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Nr.proiect:Denumire proiect:

Beneficiar:

Denumire plansa:

Faza
DTAC

Plansa
R-01/01

Specificatie Nume Semnatura

Proiectat Infrastructura.
 Plan Fundatii.ing.Cornel Lucaciu

72-2014

Data
11.2014

arh.Razvan Bembea

ing.Cornel Lucaciu

PROIECTANT GENERAL

TEATRUL DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA
str. Andrei Muresanu, nr. 3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba

LUCRARI DE INTERVENTIE ASUPRA CLADIRII
PENTRU REABILITAREA SI EXTINDEREA

TEATRULUI DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA
str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba

Proiectant rezistenta:
SC CSR STRUCTURAL DESIGN SRL

Str. Tudor Vladimirescu nr. 80.
loc. Floresti, jud Cluj / tel. 0740-290.751
e-mail:csr-structuraldesign@yahho.com
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BETON   C8/10 - XC1
   C16/20 - XC1
OTEL   OB37
   PC52
Acoperire beton: a=5cm
Agregat maxim: 16 mm
Ciment:  CEM II, A-S, 32.5 R

NOTA:
Prezenta plansa se citeste impreuna cu
setul de plansa de rezistenta R-01, R-02
de asemenea se consulta plansele de
arhitectura A0, A1R, A1, A5...8  respectiv
plansele de instalatii , precum si caietele
de sarcini generale si speciale.
Toate dimensiunile se vor masura la fata
locului, in caz de abateri fata de proiect
se vor contacta proiectantul de
specialitate si/sau proiectantul general.
Turnarea betoanelor se vor efectua dupa
incheierea Proceselor verbale pentru
lucrari ascunsa, cat si Procesele verbale
de vizita pe santier a proiectantului
general si/sau de specialitate.
Toate betoanele cu clasa mai mare de
C6/7.5 se vor comanda din statii de
betoane omologate si aditivate
corespunzator in functie de conditiile de
executie.

Recomandari si concluzii

- nu se permite folosirea la nivelari
sau umpluturi a nisipului, molozului
sau a altor materiale drenante

- spatiile din jurul fundatiilor se vor
umple cu argila compactata in
straturi de 0.20 m, sau se vor
prevedea cu alte materiale
hidroizolante fundatiile si peretii
subterani.

- avand in vedere posibilitatea ca in
perioadele bogate in precipitatii sa
apara infiltratii de apa se va
prevedea un sistem de drenaj in
jurul fundatiilor

- sapaturile se vor executa pe
tronsoane scurte din aval in
amonte

- ultimii 0.20 m de sapatura se vor
executa imediat inainte de turnarea
betoanelor

- in cazul taluzurilor ce depasesc
1.00 m se vor prevede ziduri de
sprijin

- apele rezultate din precipitatii vor fi
colectate si evacuate in emisar

- conductele de apa si canalizare vor
fi astfel proiectate si executate
incat sa evite la minim pierderile

- in jurul constructiei se vor prevede
trotuare etanse cu inclinarea de la
constructie spre exterior

- nu se permite plantarea de
vegetatie arboricola de talie mare
la mai putin de 4 m de const

Stratificatia terenului

0.00 - -0.50 - sol vegetal negru
-0.50 - -0.90 - argila neagra
-0.90 - -3.00 - argila prafoasa, vartoasa
-3.00 - -6.00 - argila vartoasa

Pconv=240 kPa
±0.00 = 371.47

Legenda:

D1-D2 - dezvelire fundatii existente

- pereti despartitori - nestructurali

- zidarie de caramida existenta,
fundatiile au aceasi latime cu latimea zidariei
- fundatii noi propuse

Note tehnologice
A. Note generale:
(A.1.) Lucrările de demolare, dezmembrare în general se realizează de sus în jos; iar Lucrările de consolidare-construire se realizează de jos în sus. Deci fundaţiile
propuse spre demolare pot fi atacate doar după demolarea tuturor subansamblurilor rezemate pe fundaţiile în discuţie.
(A.2.) La nivelul infrastructurii - deşi au fost executate2 sondaje - nu se cunosc condiţiile de fundare pentru toate zonele (cotele fiind presupuse, în caz de abatere a situaţiei
din teren faţă de cele din proiect pentru adaptarea soluţiilor se va contacta proiectantul.
(A.3.) Se vor respecta prevederile privind controlul de calitate al proiectantului şi al expertului tehnic asupra diverselor faze de execuţie.
(A.4.)Toate dimensiunile / cotele se verifica la faţă locului;
(A.5.) Diferenţele minore de cote se compensează la distantele faţă de elementele existente ale construcţiei, se păstrează dimensiunile structurii noi; în cazul identificării
unor abateri majore se contactează proiectantul şi expertul tehnic atestat;
(A.6.) La toate tipurile de intervenţii la infrastructura se va verifica de către geolog + proiectant de specialitate condiţiile de fundare in situ, iar la abateri faţă de cele din
studiu se vor adapta soluţiile la situaţia din teren.
(A.7.) Înaintea comenzii sau confecţionării elementelor confecţionate în ateliere specializate toate dimensiunile se verifică la faţa locului; în cazul abaterilor se contactează
proiectantul şi expertul tehnic atestat;
(A.8.) Toate materialele folosite vor fi agrementate în ţară şi vor fi compatibile cu materialele din clădire.
(A.9.) Prezenta planşă se citeşte împreuna cu setul de planşe R-01, de asemenea se consulta planşele de arhitectură - pentru verificarea poziţiilor trasate pentru scări,
terase exterioare, precum şi stâlpi; şi instalaţii (pentru amplasarea drenului în mod obligatoriu) precum şi caietele de sarcini generale şi speciale;
(A.10.) Pentru toate lucrările (armare, piese înglobate, etc) se încheie procese verbale ale lucrărilor ce devin ascunse.

B. Intervenţiile structurale la nivelul fundaţiilor:
Intervenţiile structurale la nivelul fundaţiilor se împart în 3 subgrupe specifice:
B.1. Demolare partiala a fundaţii existente in zona corpului 3, ce urmeaza sa fie subzidita, prin crearea de slituri atat in fundatii cat si in zidarie existenta
B.2. Consolidarea fundaţiilor existente prin subturnarea fundaţiilor cu lăţirea tălpilor de fundare; conform planşelor R01, R-01/1
B.3. Realizarea fundaţiilor noi pentru elemente şi subansambluri structurale noi - fundaţii rigide şi grinzi de fundare, conform restului de planşe.

C. Intervenţii nestructurale necesare pentru asanarea umidităţii:
C.1. Se referă la realizarea drenului de aerisire
C.2. În interiorul clădirii se realizează săpătura generală până la cota -3,60,respectiv -0.45 pentru introducerea stratului de rupere a capilarităţii, conform detalii.

C.F.E. - cota de fundare existenta


