Inteventii Etaj. Plan Sinteza Intevetnii
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| : | Nota:
<\ | J Prezenta plansa localizeaza toate tipurile de interventji, iar pentru lucrarile de sine-statatoare se includ trimiterile la seturile de planse
B - B 7' - - - - - ] | : care le trateaza in detaliu dupa cum urmeaza:
| - Setul de plange R01 - include lucrarile de infrastructura;
) ‘ ‘ . Il - Setul de plange R02 - sunt sintezele de interventji structurale la nivelul parterului
25 +0) 78 Il - Setul de planse RO3 - detalii de cofrare si armare a planseului peste parter
) \ ‘ ) V - Setul de plange R04 - sunt sitezele de interventii structurale la nivelul etajului
"q-’ ‘ V - Setul de planse R05 - detalii de cofrare si armare a planseului peste etaj
- 2.26 VI - Setul de plange R06 - Sarpanta
2.05 l VII - Setul de planse R-07 - Plan si detalii armare stalpi
¢ : \ | VIII - Setul de planse R-08 - Plan si detalii supanta
= ‘ . IX - Setul de palnse R-09 - Scara
I |
i ~ ‘ . Lucrarile la nivelul parterului se impart in urmatoarele categorii de lucrari:
| (A) Lucrari de demolare
(B) Lucréri de consolidare de ziduri portante;
‘ | (C) Lucrari de consolidare ale planseelor boltite;
i i i i (D) Lucréri de constructji noi;
\ 1. Se sparge zidul pt. realizarea buiandrugilor. | (E) Lucrari de asanare.
2. Se executa buiandrugi pt. realizarea golurilor|
= | pt. ferestre. | 3 (A) Lucréri de demolare
= +1 ) ‘ 3. Se sparge glolul pentru ferestre in perete. GOL TURN SCENA N A.1. Se va demola (inclusiv prin extragerea fundatiilor din pamant conform plansei R01) zona de terasa dintre axele 10-11, respectiv a-
= 4. Se pregateste suprafata de zidrie ‘ . a
N | pentru montarea ferestrelor. | A.2. Lucrarea de demolare si executie de fundafii noi (conform R01) trebuie executat inaintea demardrii lucrarilor de consolidare /
x & < . . . reparatii ale zidurilor
< | T 5. Se tencuieste zidul in jurul golului . ) .
0 ~N N 2 : A.3. Sarpanta si planseul de lemn se demoleaza integral. Se recomanda ca acest proces tehnologic sa fie executat doar dupa
< o= o' pe ambele fete. +0.12 | . ) .
< S 2 executarea lucrarilor de consolidare a peretilor
= | - Se monteaza ferestrele. | Prescriptii generale privind tehnologiile de demolare:
2 A.5. Demolarile se vor executa de sus in jos, naintea demolarii unor subansambluri se va verifica daca toate elementele care eventual
= ‘ ‘ ) reazema pe subansamblul propus demolarii au fost in prealabil indepartate.
@ A.6. Toate demolarile se vor executa fara socuri mecanice si vibratji. In loc de rotopercutor se recomanda taiere cu discuri diamantate,
< 1. Se sparge zidul pt. realizarea buiandrugilor. ‘ | . etc.)
2. Se executa buiandrugi pt. realizarea golurilor | (B) Lucrari de consolidare de ziduri portante
pt. usa. . . B.1. Tencuiala se va indeparta in totalitate pe exterior, cat si in interior.
| 1.42 3. Se sparge glolul pentru usa in perete. \ B.2. Rosturile se vor curata cu metoda jetului umed de particule fine in miscare turbulents, sablare simpla cu nisip sau metode
4. Se pregateste suprafata de zidrie 1 1 manuale;
L pentru montarea usei. \ . B.3. Fisurile din pereti apar pe toate axele din cauze diferite ( tasare, infiltratii de apa, degradarea caramizilor).
5: - 5. Se tencuieste zidul in jurul golului B.4. Fisurile se vor trata functie de deschiderea lor dupa cum urmeaza: (atentie aplicabilitatea teserii, armarii si impanarii depinde si de
B pe ambele fete. | 5.40 | decizia restauratorului, conform tabelului sinteza).
1}2 6. Se monteaza usa ‘ (1) Fisurile cu deschideri peste 15-20mm se vor trata prin retesere (in cazul in care teserea ar antrena prea multe caramizi este permis
-] 1.42 i § : | : realizarea armarii cu bare elicoidale Brutt-Saver; Detalii tehnologice sunt date pe plansa de detalii tip: R03/3;
4 5| 15 @ Krﬂ;sx 25 (2) Fisurile intre 5-15(20)mm; se vor impana cu pene din lemn de esenta tare, pentru cele de 12-20mm se recomanda combinarea
| w U impanérii cu armarea cu bare elicoidale agezate in rosturile zidariei;
8 5 245 (3) Ambele fisuri se vor injecta cu lapte de var hidraulic (NHL 3,5 sau NHL 5); sau ciment trass (nu ciment Portland);
A - - 37 1.55 , 70,30, 50 , - (4) Fisurile cu deschidere sub 5mm se vor trata doar prin injectare;
- - - - - - - = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ s _ s _ s _ _ _ - l ‘ ‘ ‘ B.5. Date tehnologice pentru injectare sunt dupa cum urmeaza: injectarea se va realiza de jos in sus, in prealabil se inchid fisurile (cu
e — — — — T | | o mortar definitiv sau cu ipsos temporar), din metru in metru se aseaza tuburi de PVC; se vor verifica traseele de injectare prin injectare
4.97 T ’ an a de apa, cu care in aceeasi timp se asigura spalarea prafului; se va injecta mortarul fluid la joasa presiune 1,2-1,5atm; péna cand
: _— — - mortarul apare in tubul aflat deasupra tubului de aplicare a mortarului. In caz de dificultate se permite injectarea gravitationala.
hp—20 B.6. Suprafetele de pe care s-a indepartat tencuiala vor fi tratate cu lapte de var in minim 2-3 seturi de aplicatji in minim 2 randuri, si
© - aplicate la un interval 2 saptamani.
\ —+= L 4 5.10 10 B.7. Armarea cu barele elicoidale se propun pentru consolidarea/omogenizarea zonelor de contact intre zidariile vechi si noi
‘ 4 = 1.10 B.8.Suprafetele interioare si exterioare ale zidului se vor rerostui cu mortar de var pasta (sau var hidraulic maximum NHL 3,5).
\ 7.25 . l 8 . B.10. Se poate trece la executarea finisajelor doar dupa finalizarea executérii tuturor lucrarilor de consolidare / construire.
\ ‘ TERASA AMPLASARE / ‘ ; 3 1 5 B.11. In primul strat de tencuiala se vor aseza plase din fibra de sticla astfel incat ele vor fi petrecute cu minim 50cm peste ultima
- SAN R - I N - o = ) caramida introdusa;
f TERA ECIRCULABILA ‘ CH“-Ld %, CAMERA CENTRALA CAMERA DEPOZITARE <-°ﬂ @ U — B.12. Se va aplica tencuiala respiranta, (sisteme de asanare agrementate sau mortar de var pasta sau cu var hidraulic NHL 2,5 sau
1 S$=130,98 mp S=204 mp 1 TERMICA RECUZITA 1. Se sparge zidul pt. realizarea buiandrygilor. ‘ | 3,5). . .. . . . . . .
invelitoare bituminoasa ‘ ° pave|e din béton pe o S=92158 m‘ Moy . Se executa buiandrugi pt. realizarea golurilor | B.1t3.1.11i1 zonele unde se vor deschide goluri in peretii existenti, golul va fii bordat la partea superioara cu buiandrugi
. o n o = m t. usa. metalici
3 1etrl o i o 9=9lUomp p
protejata cu pietris | < pat de pﬁat S o &< gresie | & gresie 5S¢ sparge glolulpentr usa n perete | CAMERA DEPOZITARE o | | |
| @ t"_> & ; 3 15 =} 4. Se pregateste suprafata de zidrie | l N RECUZITA o !:Il 3 ‘-; (C) Lucréri de consolidare ale planseelor boltite '
+ 3’ 15 < ) gegtmt mon‘tantea uzell - &@15 | l l b4 §=17 4IS mp 2 o o Nu este cazul. Planseele se demoleaza integral la nivelul parterului.
‘ - 9¢ tenculeste zidulin Jurul g l gresie B4 (D) Lucrari de constructji noi
pe ambele fete. | Sunt date pe seturi de plange dupa cum urmeaza:
6. Se monteaza usa. | | 2.09 5 1.91 D.1. Interventjile la nivelul infrastructurii sunt date pe setul de plange R01
g - ': ‘ | I m D.2. La trasarea tuturor subansamblurilor nou construite va fi prezent echipa de proiectare si se vor verifica dimensiunile in situ ale
=) | | B6 subansamblurilor / elementelor proiectate, in caz de diferente minore acestea se vor solutiona prin modificarea cotelor fata de structurile
| =9 existente, in caz de abateri majore proiectantul va servi solutia pentru situatia din teren.
| l B D.3. Peretilor noi, propusi la nivelul parterului.
5 | - 18 trepte 44 J D.4. Executarea planseului de beton armat monolit peste parter conform plansei R-03/01 respectiv R-03/02, R-03/03
' _— 7.195 3i7 l 2.09 o, s 28 %475 = D.5. Executarea sunbansamblului sarpanta conform setului de planse R-06
| perete anfifoc RET 130 p———— &
n
' c
| o a' (E) Lucréri de asanare
3 - a E.1. Lucrarile de dren de aerisire si realizarea startului de rupere a capilaritatii sunt date pe setul de plange R01.
o o0 REL 180 1 E.2. Indepartarea tencuielilor si detaliilor arhitecturale nerespirante sunt date la punctul (B) si in volumul de arhitectura.
. . = perete antifoc min.
perete antifoc REI 180 min. = Antreprenorul general va prezenta fise (proiecte) tehnologice atat pentru ansamblul lucrarii cat si pentru toate subansamblurile in parte,
7.55 5.45 [25 pentru a demonstra insusirea prevederilor proiectului si disponibilitatea de personal atestat respectiv utilaje si unelte compatibile cu
lucrarile prevazute. LE G ENDA
8.14 | 5.40 ‘

| zidarie portanta existenta din piatra
3 3 o' / /' 9 10
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