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PROIECTANT GENERAL

TEATRUL DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA
str. Andrei Muresanu, nr. 3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba

LUCRARI DE INTERVENTIE ASUPRA CLADIRII
PENTRU REABILITAREA SI EXTINDEREA

TEATRULUI DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA
str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba

Proiectant rezistenta:
SC CSR STRUCTURAL DESIGN SRL

Str. Tudor Vladimirescu nr. 80.
loc. Floresti, jud Cluj / tel. 0740-290.751
e-mail:csr-structuraldesign@yahho.com

FAZA DE PREGATIRE

caramizi de indepartat ptr legatura

caramizi noi introduse ptr intretesere

FAZA FINALA
linia coltului sau
neitreteserii / golului
de inzidit

DET 2 - DETALIU DE INTRETESERE  - sc. 1:20

LEGENDA:
- caramizi ce vor fii indeparta
- caramizi ce vor fii introduse
pentru realizarea teserii
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1. Se indeparteaza tencuiala pe o parte si alta a
crapaturii (pe ambele fete ale zidului) pe min. 30-50cm, la
fisuri mici 20-30cm.
2. Se vor indeparta pietrele de zidarie dislocate, sparte,
sfaramate din crapatura, se vor crea locase pentru
introducerea pietrelor de tesere pe minim 15-20cm in
adancimea si latimea crapaturii, si pe minim 2 locuri de
15-30cm inaltime pe ml.
3. Se va desprafuI fisura/crapatura cu jet de aer sub
presiune, dupa care se va spala cu jet de apa sub
presiune.
4. Se va realiza reteserea prin introducerea pietrelor
naturale si a caramizilor in zidarie, pentru a reface
continuitatea zidariei pe ambele fete.

6. Atat la fisurile impanate, cat si la cele retesute si
cele care urmeaza sa fie injectate se vor introduce
tuburi din PVC, de diametru 15-30mm, din 1.50m in
1.50m.
7. Se vor inchide crapaturile etans cu mortarul definitiv
(sau cu ipsos temporar), se va verifica functionalitatea
tuburilor de PVC prin injectarea apei introdus
gravitational, prin palnie.
8. Se va injecta mortar fluid incepand de sus in jos,
introducerea se face prin palnia gravitational, la
aparitia fluidului prin tuburile inferioare acestea se vor
inchide cu dopuri, operatia se va continua pana la
astuparea integrala  a fisurii / crapaturii. Se accepta si
varianta cu presiune joasa 1-1.5 atm cu ordinea
inversa de jos in sus;

5. La impanari se vor relua operatiile anterior prezentate,
continuitatea pe fetele zidariei in adancime min. de
15-20cm se va reface prin introducerea sub forma de
pana a cioburilor de caramida, piatra, tigla respectiv
pene de lemn de esenta tare.

Note:

 Prezenta plansa se citeste impreuna cu setul de
plansa R-02, R-03,  de asemenea se consulta
plansele de arhitectura si instalatii precum si
caietele de sarcini generale si speciale.

GENERALITATI:
 Se va folosi mortar de var similar cu cea din zidarie si
de minim M10Z;
 Se vor folosi caramizi de format veche mai inguste
pentru impanare  si tesere mai simpla, se vor folosi
pietre naturale inguste, plate de asemenea pentru
usurarea operatiei de tesere;
 Inaintea introducerii caramizilor / pietrelor noi se
va umezi patul pregatit pentru a reduce
suctiunea apei necesare pentru carbonatare din
mortarul de zidarie;
 Caramizile, jumatatile de caramizi, etc se vor
alege in dimensiuni necesare impanarii fiecarei
rand in parte, si asigurarii intreteserii atat pe
verticala cat si pe orizontala.


