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S.C. CINETIC STUDIO S.R.L.
Alba Iulia

Registrul comertului              J01/1172/06
Cod fiscal                              RO19199045

tel.:                                         0723 668 195
   INETIC

TUDIO

Desenat

Sef proiect
Scara
1:50

Nr.proiect:Denumire proiect:

Beneficiar:

Denumire plansa:

Faza
DTAC

Plansa
R-03/02

Specificatie Nume Semnatura

Proiectat Planseu Peste parter.
 Plan Armare inf..ing.Cornel Lucaciu

72-2014

Data
11.2014

arh.Razvan Bembea

ing.Cornel Lucaciu

PROIECTANT GENERAL

TEATRUL DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA
str. Andrei Muresanu, nr. 3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba

LUCRARI DE INTERVENTIE ASUPRA CLADIRII
PENTRU REABILITAREA SI EXTINDEREA

TEATRULUI DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA
str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba

Proiectant rezistenta:
SC CSR STRUCTURAL DESIGN SRL

Str. Tudor Vladimirescu nr. 80.
loc. Floresti, jud Cluj / tel. 0740-290.751
e-mail:csr-structuraldesign@yahho.com
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BETON   C16/20 - XC1
OTEL   OB37
   PC52
Acoperire beton: a=5cm
Agregat maxim: 16 mm
Ciment:  CEM II, A-S, 32.5 R

NOTA:
Prezenta plansa se citeste impreuna cu
setul de plansa de rezistenta R-02, R-03,
R-04 de asemenea se consulta plansele
de arhitectura A0, A1R, A1, A5...8
respectiv plansele de instalatii , precum si
caietele de sarcini generale si speciale.
Toate dimensiunile se vor masura la fata
locului, in caz de abateri fata de proiect
se vor contacta proiectantul de
specialitate si/sau proiectantul general.
Turnarea betoanelor se vor efectua dupa
incheierea Proceselor verbale pentru
lucrari ascunsa, cat si Procesele verbale
de vizita pe santier a proiectantului
general si/sau de specialitate.
Toate betoanele cu clasa mai mare de
C6/7.5 se vor comanda din statii de
betoane omologate si aditivate
corespunzator in functie de conditiile de
executie.

Marca Tipul plasei
P1 8/100-8/100
P2 8/100-8/100
P3 8/100-8/100
P4 8/100-8/100
P5 8/100-8/100
P6 8/100-8/100
P7 8/100-8/100
P8 8/100-8/100
P9 8/100-8/100

P10 8/100-8/100
P11 8/100-8/100
P12 8/100-8/100
P13 8/100-8/100
P14 8/100-8/100
P15 8/100-8/100
P16 8/100-8/100
P17 8/100-8/100
P18 8/100-8/100
P19 8/100-8/100
P20 8/100-8/100
P21 8/100-8/100
P22 8/100-8/100
P23 8/100-8/100
P24 8/100-8/100
P25 8/100-8/100
P26 8/100-8/100
P27 8/100-8/100
P28 8/100-8/100
P29 8/100-8/100
P30 8/100-8/100
P31 8/100-8/100
P32 8/100-8/100
P33 8/100-8/100
P34 8/100-8/100
P35 8/100-8/100
P36 8/100-8/100
P37 8/100-8/100
P38 8/100-8/100
P39 8/100-8/100
P40 8/100-8/100
P41 8/100-8/100


