Interventii Parter. Plan Sinteza Interventii
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Nota:

Prezenta plansa localizeaza toate tipurile de interventji, iar pentru lucrarile de sine-statatoare se includ trimiterile la seturile de planse
care le trateaza in detaliu dupa cum urmeaza:

| - Setul de plange R01 - include lucrarile de infrastructura;

Il - Setul de plange R02 - sunt sintezele de interventji structurale la nivelul parterului
Il - Setul de planse R03 - detalii de cofrare si armare a planseului peste parter

V - Setul de plange R04 - sunt sitezele de interventii structurale la nivelul etajului

V - Setul de planse R05 - detalii de cofrare si armare a planseului peste etaj

VI - Setul de planse R06 - Sarpanta

VII - Setul de planse R-07 - Plan si detalii armare stalpi

VIII - Setul de planse R-08 - Plan si detalii supanta

IX - Setul de palnse R-09 - Scara

Lucrarile la nivelul parterului se impart in urmatoarele categorii de lucrari:
(A) Lucrari de demolare

(B) Lucréri de consolidare de ziduri portante;

(C) Lucrari de consolidare ale planseelor boltite;

(D) Lucrari de constructji noi;

(E) Lucrari de asanare.

(A) Lucrari de demolare

A.1. Se va demola (inclusiv prin extragerea fundatiilor din pamant conform plansei R01) zona de terasa dintre axele 10-11, respectiv a-

a\
A.2. Lucrarea de demolare si executie de fundatji noi (conform R01) trebuie executat inaintea demararii lucrarilor de consolidare /
reparaiji ale zidurilor

A.3. Sarpanta si planseul de lemn se demoleaza integral. Se recomanda ca acest proces tehnologic sa fie executat doar dupa
executarea lucrarilor de consolidare a peretilor

Prescriptii generale privind tehnologiile de demolare:

A.5. Demolarile se vor executa de sus in jos, inaintea demolarii unor subansambluri se va verifica daca toate elementele care eventual
reazema pe subansamblul propus demolarii au fost in prealabil indepartate.

A.6. Toate demoldrile se vor executa fara socuri mecanice si vibratji. In loc de rotopercutor se recomanda téiere cu discuri diamantate,
etc.)

(B) Lucrari de consolidare de ziduri portante

B.1. Tencuiala se va indeparta in totalitate pe exterior, cat si in interior.

B.2. Rosturile se vor curata cu metoda jetului umed de particule fine in miscare turbulentd, sablare simpla cu nisip sau metode
manuale;

B.3. Fisurile din pereti apar pe toate axele din cauze diferite ( tasare, infiltratii de apa, degradarea caramizilor).

B.4. Fisurile se vor trata functie de deschiderea lor dupa cum urmeaza: (atentie aplicabilitatea teserii, armarii si impanarii depinde si de
decizia restauratorului, conform tabelului sinteza).

(1) Fisurile cu deschideri peste 15-20mm se vor trata prin retesere (in cazul in care {eserea ar antrena prea multe caramizi este permis
realizarea armarii cu bare elicoidale Brutt-Saver; Detalii tehnologice sunt date pe plansa de detalii tip: R03/3;

(2) Fisurile intre 5-15(20)mm; se vor impana cu pene din lemn de esenta tare, pentru cele de 12-20mm se recomanda combinarea
impanarii cu armarea cu bare elicoidale asezate in rosturile zidariei;

(3) Ambele fisuri se vor injecta cu lapte de var hidraulic (NHL 3,5 sau NHL 5); sau ciment trass (nu ciment Portland);

(4) Fisurile cu deschidere sub 5mm se vor trata doar prin injectare;

B.5. Date tehnologice pentru injectare sunt dupa cum urmeaza: injectarea se va realiza de jos in sus, in prealabil se inchid fisurile (cu
mortar definitiv sau cu ipsos temporar), din metru in metru se aseaza tuburi de PVC; se vor verifica traseele de injectare prin injectare
de apa, cu care in aceeasi timp se asigura spalarea prafului; se va injecta mortarul fluid la joasa presiune 1,2-1,5atm; pana cand
mortarul apare in tubul aflat deasupra tubului de aplicare a mortarului. In caz de dificultate se permite injectarea gravitational.

B.6. Suprafetele de pe care s-a indepartat tencuiala vor fi tratate cu lapte de var in minim 2-3 seturi de aplicatji in minim 2 randuri, si
aplicate la un interval 2 saptamani.

B.7. Armarea cu barele elicoidale se propun pentru consolidarea/omogenizarea zonelor de contact intre zidariile vechi si noi
B.8.Suprafetele interioare si exterioare ale zidului se vor rerostui cu mortar de var pasta (sau var hidraulic maximum NHL 3,5).

B.10. Se poate trece la executarea finisajelor doar dupa finalizarea executarii tuturor lucrarilor de consolidare / construire.

B.11. In primul strat de tencuiala se vor aseza plase din fibr de sticla astfel incat ele vor fi petrecute cu minim 50cm peste ultima
caramida introdusa;

B.12. Se va aplica tencuiala respiranta, (sisteme de asanare agrementate sau mortar de var pasta sau cu var hidraulic NHL 2,5 sau
3,5).

B.13. In zonele unde se vor deschide goluri in peretii existenti, golul va fii bordat la partea superioara cu buiandrugi
metalici

(C) Lucrari de consolidare ale planseelor boltite
Nu este cazul. Planseele se demoleaza integral la nivelul parterului.

(D) Lucrari de constructji noi

Sunt date pe seturi de planse dupa cum urmeaza:

D.1. Interventjile la nivelul infrastructurii sunt date pe setul de planse R01

D.2. La trasarea tuturor subansamblurilor nou construite va fi prezent echipa de proiectare si se vor verifica dimensiunile in situ ale
subansamblurilor / elementelor proiectate, in caz de diferente minore acestea se vor solutiona prin modificarea cotelor fata de structurile
existente, in caz de abateri majore proiectantul va servi solutia pentru situatia din teren.

D.3. Peretilor noi, propusi la nivelul parterului.

D.4. Executarea planseului de beton armat monolit peste parter conform plansei R-03/01 respectiv R-03/02, R-03/03

D.5. Executarea sunbansamblului sarpanta conform setului de planse R-06

(E) Lucrari de asanare
E.1. Lucrarile de dren de aerisire si realizarea startului de rupere a capilaritatii sunt date pe setul de plange R01.
E.2. Indepartarea tencuielilor si detaliilor arhitecturale nerespirante sunt date la punctul (B) si in volumul de arhitectura.

Antreprenorul general va prezenta fise (proiecte) tehnologice atét pentru ansamblul lucrarii cat si pentru toate subansamblurile in parte,
pentru a demonstra insusirea prevederilor proiectului si disponibilitatea de personal atestat respectiv utilaje si unelte compatibile cu

lucrarile prevazute. LEGENDA

zidarie portanta existenta din piatra

- Zidarie propusa spre
construire din caramida
Zidarie propusa spre
demolare din caramida

- Stalpi/samburi de beton armat noi

- === |ndepartare tencuiala
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