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S.C. CINETIC STUDIO S.R.L.
Alba Iulia

Registrul comertului              J01/1172/06
Cod fiscal                              RO19199045

tel.:                                         0723 668 195
   INETIC

TUDIO

Desenat

Sef proiect
Scara

1:50, 1:20

Nr.proiect:Denumire proiect:

Beneficiar:

Denumire plansa:

Faza
DTAC

Plansa
R-07/01

Specificatie Nume Semnatura

Proiectat Stalpi.
 Armare Stalpi.ing.Cornel Lucaciu

72-2014

Data
11.2014

arh.Razvan Bembea

ing.Cornel Lucaciu

PROIECTANT GENERAL

TEATRUL DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA
str. Andrei Muresanu, nr. 3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba

LUCRARI DE INTERVENTIE ASUPRA CLADIRII
PENTRU REABILITAREA SI EXTINDEREA

TEATRULUI DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA
str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba

Proiectant rezistenta:
SC CSR STRUCTURAL DESIGN SRL

Str. Tudor Vladimirescu nr. 80.
loc. Floresti, jud Cluj / tel. 0740-290.751
e-mail:csr-structuraldesign@yahho.com
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BETON   C16/20 - XC1
OTEL   OB37
   PC52
Acoperire beton: a=2.5 cm
Agregat maxim: 16 mm
Ciment:  CEM II, A-S, 32.5 R

NOTA:
Prezenta plansa se citeste impreuna cu
setul de plansa de rezistenta R-04, de
asemenea se consulta plansele de
arhitecturarespectiv plansele de instalatii ,
precum si caietele de sarcini generale si
speciale.
Toate dimensiunile se vor masura la fata
locului, in caz de abateri fata de proiect
se vor contacta proiectantul de
specialitate si/sau proiectantul general.
Turnarea betoanelor se vor efectua dupa
incheierea Proceselor verbale pentru
lucrari ascunsa, cat si Procesele verbale
de vizita pe santier a proiectantului
general si/sau de specialitate.
Toate betoanele cu clasa mai mare de
C6/7.5 se vor comanda din statii de
betoane omologate si aditivate
corespunzator in functie de conditiile de
executie.


