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CAMERA DEPOZITARE
RECUZITA
SI SCARA

S = 23,46 mp
gresie

ATELIER TAMPLARIE
S = 21,41 mp

gresie

HOL
S = 3,65 mp

gresie

CAMERA DE ZI SI CHICINETA
S = 19,73 mp

parchet

SCARA
S = 5,05 mp

lemn

ATELIER ELECTRO
S = 10,50 mp

parchet

ATELIER SCULPTURA
S = 8,62 mp

mocheta

HOL
S = 7,73 mp

gresie

ATELIER CROITORIE
S = 14,62 mp

parchet

SALA SEDINTE / REPETITII
S = 26,26 mp

mocheta

CORIDOR
S = 11,45 mp

mocheta

CORIDOR
S = 15,40 mp

mocheta

CABINA SONORIZARE
S = 12,00 mp

mocheta

STUDIO IMPRIMARE
S = 13,63 mp

mocheta

LAVOARE
S = 4,10 mp

gresie

HOL
S = 2,48 mp

mocheta

GRUP SANITAR
S = 6,41 mp

gresie

MAGAZIE PAPUSI
S = 25,53 mp

parchet

SALA SPECTACOLE 160 LOCURI
S = 134,96 mp

mocheta

TURN SCENA
S = 68,35 mp

dusumele lemn

CORIDOR
S = 13,00 mp

gresie

CABINA ACTORI
S = 8,31 mp

mocheta

CABINA ACTORI
S = 8,27 mp

mocheta

CORIDOR
S = 17,29 mp

mocheta

W.C. PERSOANE CU
HANDICAP

S = 3,68 mp
gresie

LAVOARE +
W.C. FEMEI
S = 6,08 mp

gresie

LAVOARE +
W.C. BARBATI

S = 6,44 mp
gresie

CASIERIE +
GARDEROBA
S = 6,12 mp

gresie

HOL PRINCIPAL
S = 30,44 mp

gresie

ACCES ACOPERIT
S = 5,03 mp
dale pavaj

HOL
S = 5,85 mp

gresie
BIROU SECRETARIAT

S = 13,19 mp
parchet

BIROU CONTABILITATE
S = 21,84 mp

parchet
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1. Se indeparteaza usa existenta
2. se mareste zidarie pt
realizarea noului gol
3. Se introduce noua usa
4. Se finiseaza conturul golului pe
ambele fete ale peretelui

1. Se indeparteaza tencuiala
pe toata suprafata
peretelui.
2. Se demoleaza perete
pentru realizarea
buiandrugilor
3. Se construieste noul
tronson de perete
intermediarperete
4. Se intoduce noua
tamplarie.

1. Se indeparteaza
tencuiala pe toata
suprafata
peretilor
2. Se demoleaza
pereti
3. Se construiesc noi
pereti

1. Se sparge zidul pt. realizarea buiandrugilor.
2. Se executa buiandrugi pt. realizarea golurilor
pt. ferestre.
3. Se sparge glolul pentru ferestre in perete.
4. Se pregateste suprafata de zidrie
pentru montarea ferestrelor.
5. Se tencuieste zidul in jurul golului
pe ambele fete.
6. Se monteaza ferestrele.

1. Se indeparteaza tencuiala
pe toata suprafata
peretelui.
2. Se demoleaza perete
pentru realizarea
buiandrugilor
3. Se construieste noul
tronson de perete
intermediarperete
4. Se intoduce noua
tamplarie.

1. Se indeparteaza tencuiala
pe toata suprafata
peretelui.
2. Se demoleaza perete
pentru realizarea
buiandrugilor
3. Se construieste noul
tronson de perete
intermediarperete
4. Se intoduce noua
tamplarie.

1. Se indeparteaza tencuiala
pe toata suprafata
peretelui.
2. Se demoleaza perete
pentru realizarea
buiandrugilor
3. Se construieste noul
tronson de perete
intermediarperete
4. Se intoduce noua
tamplarie.

1. Se indeparteaza tencuiala
pe toata suprafata
peretelui.
2. Se demoleaza perete
pentru realizarea
buiandrugilor
3. Se construieste noul
tronson de perete
intermediarperete
4. Se intoduce noua
tamplarie.

1. Se sparge zidul pt. realizarea buiandrugilor.
2. Se executa buiandrugi pt. realizarea golurilor
pt. ferestre.
3. Se sparge glolul pentru ferestre in perete.
4. Se pregateste suprafata de zidrie
pentru montarea ferestrelor.
5. Se tencuieste zidul in jurul golului
pe ambele fete.
6. Se monteaza ferestrele.

LEGENDA
zidarie portanta existenta din piatra

Zidarie propusa spre
construire din caramida
Zidarie propusa spre
demolare din caramida

Stalpi/samburi de beton armat noi

Indepartare tencuiala

BETON  C16/20 - T3 - II AS 32.5/0-16
OTEL  OB37
  PC52

Buiandrug metalic

Nota:
Prezenta planşă localizează toate tipurile de intervenţii, iar pentru lucrările de sine-stătătoare se includ trimiterile la seturile de planşe
care le tratează în detaliu după cum urmează:
I - Setul de planşe R01 - include lucrările de infrastructură;
II - Setul de planşe R02 - sunt sintezele de intervenţii structurale la nivelul parterului
III - Setul de planşe R03 - detalii de cofrare si armare a planseului peste parter
V - Setul de planşe R04 - sunt sitezele de interventii structurale la nivelul etajului
V - Setul de planşe R05 - detalii de cofrare si armare a planseului peste etaj
VI - Setul de planşe R06 - Sarpanta
VII - Setul de planse R-07 - Plan si detalii armare stalpi
VIII - Setul de planse R-08 - Plan si detalii supanta
IX - Setul de palnse R-09 - Scara

Lucrările la nivelul parterului se împart în următoarele categorii de lucrări:
(A) Lucrări de demolare
(B) Lucrări de consolidare de ziduri portante;
(C) Lucrări de consolidare ale planşeelor boltite;
(D) Lucrări de construcţii noi;
(E) Lucrări de asanare.

(A) Lucrări de demolare
A.1. Se va demola (inclusiv prin extragerea fundaţiilor din pământ conform planşei R01) zona de terasa dintre axele 10-11, respectiv a-
a';
A.2. Lucrarea de demolare şi execuţie de fundaţii noi (conform R01)  trebuie executat înaintea demarării lucrărilor de consolidare /
reparaţii ale zidurilor
A.3. Sarpanta si planseul de lemn se demoleaza integral. Se recomanda ca acest proces tehnologic sa fie executat doar dupa
executarea lucrarilor de consolidare a peretilor
Prescripţii generale privind tehnologiile de demolare:
A.5. Demolările se vor executa de sus în jos, înaintea demolării unor subansambluri se va verifica dacă toate elementele care eventual
reazemă pe subansamblul propus demolării au fost în prealabil îndepărtate.
A.6. Toate demolările se vor executa fără şocuri mecanice şi vibraţii. În loc de rotopercutor se recomandă tăiere cu discuri diamantate,
etc.)

(B) Lucrări de consolidare de ziduri portante
B.1. Tencuiala se va îndepărta in totalitate pe exterior, cat si in interior.
B.2. Rosturile se vor curăţa cu metoda jetului umed de particule fine în mişcare turbulentă, sablare simplă cu nisip sau metode
manuale;
B.3. Fisurile din pereţi apar pe toate axele din cauze diferite ( tasare, infiltratii de apa, degradarea caramizilor).
B.4. Fisurile se vor trata funcţie de deschiderea lor după cum urmează: (atenţie aplicabilitatea ţeserii, armării şi împănării depinde şi de
decizia restauratorului, conform tabelului sinteză).
(1) Fisurile cu deschideri peste 15-20mm se vor trata prin reţesere (în cazul în care ţeserea ar antrena prea multe cărămizi este permis
realizarea armării cu bare elicoidale Brutt-Saver; Detalii tehnologice sunt date pe planşa de detalii tip: R03/3;
(2) Fisurile între 5-15(20)mm; se vor împăna cu pene din lemn de esenţă tare, pentru cele de 12-20mm se recomandă combinarea
împănării cu armarea cu bare elicoidale aşezate în rosturile zidăriei;
(3) Ambele fisuri se vor injecta cu lapte de var hidraulic (NHL 3,5 sau NHL 5); sau ciment trass (nu ciment Portland);
(4) Fisurile cu deschidere sub 5mm se vor trata doar prin injectare;
B.5. Date tehnologice pentru injectare sunt după cum urmează: injectarea se va realiza de jos în sus, în prealabil se închid fisurile (cu
mortar definitiv sau cu ipsos temporar), din metru în metru se aşează tuburi de PVC; se vor verifica traseele de injectare prin injectare
de apă, cu care în aceeaşi timp se asigură spălarea prafului; se va injecta mortarul fluid la joasă presiune 1,2-1,5atm; până când
mortarul apare în tubul aflat deasupra tubului de aplicare a mortarului. În caz de dificultate se permite injectarea gravitaţională.
B.6. Suprafeţele de pe care s-a îndepărtat tencuiala vor fi tratate cu lapte de var în minim 2-3 seturi de aplicaţii în minim 2 rânduri, şi
aplicate la un interval 2 săptămâni.
B.7. Armarea cu barele elicoidale se propun pentru consolidarea/omogenizarea zonelor de contact intre zidariile vechi si noi
B.8.Suprafeţele interioare si exterioare ale zidului se vor rerostui cu mortar de var pastă (sau var hidraulic maximum NHL 3,5).
B.10. Se poate trece la executarea finisajelor doar după finalizarea executării tuturor lucrărilor de consolidare / construire.
B.11. În primul strat de tencuială se vor aşeza plase din fibră de sticlă astfel încât ele vor fi petrecute cu minim 50cm peste ultima
cărămidă introdusă;
B.12. Se va aplica tencuială respirantă, (sisteme de asanare agrementate sau mortar de var pastă sau cu var hidraulic NHL 2,5 sau
3,5).
B.13. In zonele unde se vor deschide goluri in peretii existenti, golul va fii bordat la partea superioara cu buiandrugi
metalici

(C) Lucrări de consolidare ale planşeelor boltite
Nu este cazul. Planseele se demoleaza integral la nivelul parterului.

(D) Lucrări de construcţii noi
Sunt date pe seturi de planşe după cum urmează:
D.1. Intervenţiile la nivelul infrastructurii sunt date pe setul de planşe R01
D.2. La trasarea tuturor subansamblurilor nou construite va fi prezent echipa de proiectare şi se vor verifica dimensiunile in situ ale
subansamblurilor / elementelor proiectate, în caz de diferenţe minore acestea se vor soluţiona prin modificarea cotelor faţă de structurile
existente, în caz de abateri majore proiectantul va servi soluţia pentru situaţia din teren.
D.3. Peretilor noi, propusi la nivelul parterului.
D.4. Executarea planseului de beton armat monolit peste parter conform plansei R-03/01 respectiv R-03/02, R-03/03
D.5. Executarea sunbansamblului sarpanta conform setului de planse R-06

(E) Lucrări de asanare
E.1. Lucrările de dren de aerisire şi realizarea startului de rupere a capilarităţii sunt date pe setul de planşe R01.
E.2. Îndepărtarea tencuielilor şi detaliilor arhitecturale nerespirante sunt date la punctul (B) şi în volumul de arhitectură.

Antreprenorul general va prezenta fişe (proiecte) tehnologice atât pentru ansamblul lucrării cât şi pentru toate subansamblurile în parte,
pentru a demonstra însuşirea prevederilor proiectului şi disponibilitatea de personal atestat respectiv utilaje şi unelte compatibile cu
lucrările prevăzute.


