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CAIET DE SARCINI
ALIMENTARE CU APA

I. DATE GENERALE

Acest capitol al proiectului trateaza lucrarile de alimentare cu apa aferente obiectivului “LUCRARI DE
INTERVENTIE ASUPRA CLADIRII PENTRU REABILITAREA SI EXTINDEREA TEATRULUI DE PAPUSI
“PRICHINDEL” ALBA IULIA str. Andrei Muresanu nr. 3 Alba lulia, jud. Alba, beneficiarul acestei investitii fiind
TEATRUL DE PAPUSI “PRICHINDEL” ALBA IULIA str. Andrei Muresanu nr. 3 Alba lulia, jud. Alba.

Il. SURSA DE APA

Obiectivul va fi alimentat cu apa rece de la reteaua stradala existenta in zona prin intermediul unei
conducte din polietilena de inalta densitate PEID PE 80, Pn 6, D=40 mm. Bransamentul de apa va asigura
necesarul de apa pentru consum menajer. Contorizarea consumului de apa se va realiza prin intermediul unui
apometru avand debitul nominal Qn=2.5 mc/h.

Conductele de apa se vor monta ingropat, la adancimea de 1,0 ml, conform tehnologiei de monta;j
pentru acest tip de tevi.

Debitul de apa rece necesar pentru consumul menajer pentru obiectivul propus este de 0.72 I/s. Debitul
s-a calculat conform 19/2009

lll. EXECUTIA RETELEI EXTERIOARE DE APA

Tehnica montarii in santuri deschise a conductelor din PEHD, comporta urmatoarele faze si operatiuni:
Faze premargatoare:

a.1. Pregatirea traseului conductei

a.2. Marcarea traseului

a.3. Transportul tevilor si a celorlalte materiale legate de executia lucrarilor.

a.4. Pregatirea si realizarea unui montaj preliminar a instalatiilor hidraulice din

camine.

Faza de executie:
b.1. Saparea transeelor (manual sau mecanizat).
b.2 Pregatirea patului de pozare a tubului. Lansarea cu atentie, a tuburilor, fitingurilor, necesare.
b.3 Curatirea capetelor drepte, centrarea tuburilor, conform indicatiilor furnizorului de tuburi.
b.4. Mufarea propriu-zisa sau sudarea
b.5. Umplerea partiala a transeei cu pamant (lasand zonele de sudura descoperite).
b.6. Montarea armaturilor, pieselor speciale .

Faze de probe si punere in functiune

c.1. Executarea inchiderii la capete a fiecarui tronson la care se face proba de presiune.

c.2. Executarea pieselor de racord la pompa de ridicare a presiunii (in capatul de sus) si de evacuare

a apei (in capatul de jos) ale tronsonului la care se face proba (cu toate accesoriile necesare: robineti,

manometre, etc.)

c.3. Proba de presiune necesara, executata in conformitate cu normativele in vigoare cu privire la

presiunea de incercare, pierderile de presiune admisibile etc. (conf. SR 4163-3/1996)

c.4. Inlaturarea defectiunilor (in caz ca exista pierderi de apa peste norma admisa), si refacerea probei

c.5. Executarea umpluturilor si refacerea terenului (conform destinatiei initiale).

c.6. Proba generala a conductei si completarea umpluturilor

c.7. Spalarea cu apa curata a conductelor in interior (la conductele de apa potabila

c.8. Dezinfectarea conductelor

c.9. Punerea in functiune la presiunea de regim si verificarea capacitatii de transport

In timpul executarii transeii, se va avea grija sa se asigure stabilitatea peretilor fie prin taluzare, fie prin
sprijinire si sa nu se creeze depozite de debleuri langa sapatura. In plus, este bine sa se indeparteze pietrele
mari din taluzuri sau de pe marginea transeii, astfel incat sa se evite caderea lor accidentala pe conductele
deja pozate.

In general, transeea va trebui sa prezinte la fundul sau o largime intre sprijiniri cel putin egala
diametrului exterior al tubului, cu marje de o parte si de alta de 0,30m. Aceasta largime va trebui in general, sa
fie suficienta pentru a permite o compactare corecta a rambleului pe flancurile conductei.
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In ceea ce priveste adancimea transeii, se recomanda:

- in lipsa unor conditii speciale, adancimea normala a transeelor este astfel incat grosimea umpluturii sa
nu fie mai mica de 0,90 m deasupra generatoarei superioare a tubului. Aceasta inaltime se justifica prin prin
necesitatea unei protectii impotriva inghetului si a unei bune stabilitati a conductelor flexibile la sarcinile de
suprafata.

Comportamentul tubului in sol este influentat si conditionat de modul de rezemare a tubului pe fundul
transeii sau pe un pat de fundare, de sprijinire laterala si de umplutura.

Acestea intervin:

-In repartizarea fortelor de reactiune ale solului pe un unghi de sprijin mai mult sau mai putin definit.
-In actiunea efectului lateral al terenului.
-In transmiterea continua a sarcinilor asupra tubului
-In protectia tubului impotriva efectului sarcinilor concentrate rezultate din prezenta unor corpuri dure la
periferia sa
Se intelege deci grija deosebita care trebuie acordata realizarii patului de pozare si umpluturii transeelor.
Patul de pozare are ca prima functie asigurarea unei repartitii uniforme a incarcarilor asupra zonei de
rezemare. Trebuie deci sa se pozeze tuburile in asa fel incat, sa nu aiba reazem linear sau concentrat.

Vor fi inlaturate elementele susceptibile de a constitui reazeme concentrate, cu scopul de a evita
concentratiile locale ale fortelor de incovoiere. Daca terenul nu este omogen, se asigura patul de pozare cu un
material selectat din cel rezultat din sapatura sau cu material adecvat adus dintr-o groapa de imprumut.

Pozarea pe sol existent fara coeziune

In cazul in care solul existet este sfardmicios (nisip sau pietris), pozarea directa poate fi luata in
considerare cu conditia de a profila in prealabil suprafata de contact a tubului in solul existent, astfel incat sa
constitue o rezemare uniforma pe toata lungimea sa.

In linii generale, atunci cand fundul transeii nu se preteaza la realizarea in situ a patului de pozare,
datorita naturii sale, portantei sale, fortelor statice si dinamice, este necesar sa se sape transeea mai adanc, cu
scopul de a se adauga material constand din pietris concasat sau din nisip. Grosimea dupa compactarea
patului de pozare sub generatoarea inferioara a tubului va fi minim egala cu 0,10 m.

Manevrarea tuburilor si accesoriilor pe santier trebuie sa fie realizata urmand cateva masuri care pot
usura desfasurarea acesteia. Se controleaza mai intdi inainte de coborarea in transee, starea tuburilor,
racordurilor si accesoriilor. Se vor evita socurile si deplasarea tuburilor pe pietrele terenurilor bolovanoase. Se
va asigura ca aceste elemente sa nu prezinte defectiuni precum fisuri sau ovalizari. Se va examina interiorul si
se vor indeparta eventualele corpuri straine care s-ar putea afla in interior. Tuburile sunt apoi coborate cu grija
in transee manual.

Procedee de imbinare a tuburilor si fitingurilor

Executarea imbinarilor cu fitinguri rapide de compresiune

Executia imbinarea tuburilor de PE se vor efectua numai cu personal tehnic de specialitate, instruit Tn
domeniul prelucrarii materialelor plastice si montarii elementelor de instalatii din material plastic si verificat ca
atare de unitatile de executie a lucrarilor din instalatji

Realizarea imbinarilor cu fitinguri de compresiune:

- Se taie teava perpendicular pe axa sa la lungimea dorita.Se unge putin garnitura daca aceasta este

uscata. Se desurubeata partial piulita de strangere.
- Se impinge teava prin piulita de strangere si prin inelul de cauciuc pana la capatul racordului.
- Se insurubeaza piulita de strangere.

Punerea in functiune

Operatijile de punere in functiune trebuie supravegheate de catre experti. Pozitionarea conductelor,
pregatirea pe marginea sapaturii se va realiza abia dupa ce sapatura va fi complet finisata.

inainte de a efectua verificarea, tuburile si racordurile trebuie controlate, pentru a descoperi
eventualele defecte si trebuie sa fie inchise, pentru a evita introducerea unor materiale straine.

lll. PROBA DE ETANSEITATE

Executarea probelor de etanseitate, comporta urmatoarele etape.
- se instaleaza agregatele de pompare a apei in capatul conductei amplasat mai jos pe verticala.
- lainstalarea agregatelor de pompare se va avea in vedere ca sa fie refolosita apa la tronsonul urmator.
- se monteaza vanele de golire si robinetele de aerisire ca si aparatele de masura a presiunii
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(manometru).

- se deschid ventilele de dezaerisire.

- se umple conducta de apa, se inchid robinetele de dezaerisire si se continua pomparea péana la
realizarea presiunii de incercare.

Se noteaza presiunea din 10 in 10 minute si se noteaza caderile bruste de presiune.

Incercarea se considera reusita, daca dupa trecerea intervalului de 2 ore de la realizarea presiunii de
incercare, scaderea presiunii in tronsonul incercat nu depaseste 10% din presiunea de incercare si nu apar
scurgeri vizibile.

In perioadele reci (sub 00), dupa efectuarea probei, golirea se face imediat.

Desfasurarea probei de presiune, cu toate datele din masuratorile efectuate, se inscriu in fise speciale.
Aceste fise trebuie sa cuprinda si toate defectiunile constatate pe perioada probei si remedierile efectuate.

Dupa terminarea completa a lucrarilor de executie pe conducte se va executa o proba generala pe
intreaga ei lungime, in regim de exploatare.

Dupa ce proba de presiune a fost incheiata si s-a constatat ca nu mai sunt necesare nici un fel de
reparatii, se procedeaza la spalarea conductelor. Spalarea se face de catre constructor, cu apa potabila, pe
tronsoane de 100...500m. Durata spalarii este determinata de necesitatea indepartarii tuturor impuritatilor din
interiorul conductei. In cazul in care se spala mai multe tronsoane succesive, spalarea se face dinspre amonte
spre aval.

Dezinfectarea se realizeaza imediat dupa spalare, pe tronsoane separate de restul retelei si cu
bransamentele inchise.

Dezinfectarea se face de regula cu clor sau alta substanta dezinfectanta, sub forma de solutie, care
asigura in retea minimum 25...30mg clor activ la 1| apa. Solutia se introduce in retea prin hidranti sau prize
special amenajate si se verifica daca a ajuns in intreaga parte de retea supusa dezinfectarii. Umplerea este
considerata terminata in momentul in care solutia dezinfectata apare in toate punctele de verificare la capetele
tronsoanelor, in concentratia dorita. Solutia se mentine in retea 24 h, dupa care se evacueaza si se procedeaza
la 0 noua spalare cu apa.

Spalarea se considera terminata in momentul in care mirosul de clor dispare, iar clorul rezidual se
inscrie in limitele admise.

Dupa terminarea spalarii este obligatoriu efectuarea analizelor fizico-chimice si bacteorologice.

In cazul in care intre dezinfectarea si darea in exploatare a retelei trece o perioada de timp mai mare
de 3 zile sau cazul in care, dupa dezinfectare, apa transportata pe tronsonul respectiv nu indeplineste conditiile
bacteorologice si biologice de calitate, dezinfectarea se repeta.

IV. NORME DE PROTECTIE A MUNCII LA EXECUTIA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA

La executie se vor respecta instructiunile prevazute in ,,Regulamentul privind protectia si igiena muncii
in constructii”, avizat in MLPAT cu nr.9/N/15,03,1993 cap 33-Lucrari de alimentari cu apa si canalizare.

Pamantul din sapatura va fi depozitat, astfel incat sa nu poata luneca inapoi in sant, iar taluzul sa nu
fie destabilizat.

Transportul, descarcarea si depozitarea tuburilor se va face astfel incat sa nu se produca deteriorarea
lor sau rostogolirea necontrolata.

Lansarea in sant se va face conform tehnologiei.

La executarea probei de presiune cu apa se va urmari evacuarea completa a aerului inainte de
punerea sub presiune si rezemarea corecta a tuburilor la capete.

Dupa fiecare ploaie si periodic se vor verifica starea malului si a materialului din sapatura;

Nu se admite depozitarea nici unui prefabricat sau a sculelor, pe marginea santului.

Se vor lua masuri de semnalizare si se vor executa balustrade si spatii de trecere.

V. RECEPTIA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE

Receptia lucrarilor pentru retelele de alimentare cu apa se va face in conformitate cu ,,Regulamentul
de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii” aprobat prin H.G. nr. 273/14.06.1994 si publicata in M. Of.
nr.192 parteal/28.07.1994.

Receptia lucrarilor se desfasoara in 2 etape si anume:

- receptia la terminarea lucrarilor

- receptia finala

Receptia la terminarea lucrarilor are drep scop verificarea cantitativa si calitativa a intregii lucrari.

Efectuarea probei de etanseitate si remedierea tuturor defectiunilor constatate se fac inainte de
receptia finala.

Investitorul va organiza inceperea receptiei in maximum 15 zile de la notificarea terminarii lucrarilor si
va comunica data stabilita membrilor comisiei de receptie, executantului si proiectantului.

Receptia finala este convocata de investitor in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie.

La receptia finala participa investitorul, comisia de receptie numita de investitor, proiectantul lucrarii si
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executantul.
Comisia de receptie finala se intruneste la data, ora si locul fixate si examineaza urmatoarele:
- procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor
- finalizarea lucrarilor cerute de ,,receptia de la terminarea lucrarilor”
- referatul investitorului privind comportarea constructiilor si instalatiilor aferente in exploatare pe
perioada de garantie, inclusiv viciile aparute si modul de remediere a lor.
Cu prilejul receptiei finale se consemneaza in Cartea Tehnica elementele reale ale constructiei.

Intocmit
Ing. David Stefan



